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Zatqgcznik nr 7 do ogloszenia o zamowieniu
Wzor umowy

UMOWA Nr 272. ... /2016

zawartaw dniu ...................... w Stanistawowie pomigdzy:

Gming Stanistawow, ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow, NIP: 822-21-47-156,
reprezentowang przez:

Adama Sulewskiego - Wojta Gminy, za kontrasygnata Skarbnika Gminy — Czestawy Kaim
zwang dalej ,, ZAMAWIAJACYM”,

prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie: ............ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
posiadajacym NIP: .. ... oo reprezentowanym przez:

zwanym dalej , WYKONAWCA”.

W wyniku rozstrzygnietego postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w
trybie zgodnym z regulaminem udzielania zaméwien 0 wartosci szacunkowej nie przekraczajacej
rownowarto$ci w ztotych kwoty 30 000 euro procedura

Nr RIi0S.2710.14.2016 zostata zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca, przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy polegajacy na
wykonaniu robot budowlanych: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Stanistawow”

Przedmiot umowy obejmuje:
1) Budowa spinki sieci wodociagowej rozdzielczej, przebudowa przylaczy w
miejscowos$ciach Szymankowszczyzna, Borek Czarninski, Gm. Stanistawow:
e Dlugos¢ sieci wodociggowej z rur PVC DN160 SDR26 PN10 wynosi 642,40 m,
e Przebudowa 3 szt. przylaczy,
e Zapewnienie dostepu i funkcjonowania przytaczy do dziatki nr 102/1, 76,53/1 poprzez
przetaczenie do nowego odcinka sieci wodociggowe;.

Zakres robdt przy wykonywaniu sieci i przebudowy przylaczy wodociagowych obejmuje w

szczegoblnosci:

o  (Oznakowanie robot,

o Dostawe¢ materialow,

e Urzadzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbgdnych mediow dla potrzeb
budowy,

e Obstuge geodezyjng w trakcie budowy oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e  Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy

probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i ewentualnym odwodnieniem,

Przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

Utozenie przewodow wodociggowych, odgat¢zien, montaz rur ochronnych i armatury,

Zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

Odtworzenie nawierzchni po robotach,
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2)

e Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej (szczelnos¢
catego przewodu, wydajnos$¢ hydrantéw, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne
wody),

e Odtworzenie granic wlasnosci terenu (wbudowanie ogranicznikéw w przypadku ich
uszkodzenia),

e Zapewnienie niezbednych dojs¢ i dojazdow do gospodarstw i posesji w trakcie trwania

robot,

Optaty za wykonanie robot w pasie drogowym wraz z niezbgdnym oznakowaniem,

Ubezpieczenie robot,

Koszty z tytutu zniszczen nie wynikajace z zakresu robot.

Oznakowanie nowego wodociggu wraz z przytaczami.

Zakres i rodzaj robot specjalistycznych:
e przeciski pod przeszkodami terenowymi.

Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Retkow Gm. Stanistawow:

e Budowa odcinka sieci wodociggowej DN90 PVC-U SDR-26, L=6,6 m,

o Budowa odcinka sieci wodociggowej DN110 PVC-U SDR-26, L=274,1 m,
e Budowa hydrantow nadziemnych DN80 z zasuwa hydrantowa DN80 — 2 szt.

Zakres robét przy rozbudowie sieci wodociggowych obejmuje w szczegodlnosci:

e (Oznakowanie robot,

e Dostawe materialow,

e Urzadzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow dla potrzeb
budowy,

o Obstuge geodezyjng w trakcie budowy oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e Wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji

obcych,

Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i ewentualnym odwodnieniem,

Przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

Utozenie przewoddéw wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury,

Zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej (szczelno$c¢

catego przewodu, wydajnos$¢ hydrantéw, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne

wody),

e (Odtworzenie granic wlasnos$ci terenu (wbudowanie ogranicznikow w przypadku ich
uszkodzenia),

e Zapewnienie niezbednych dojs¢ i dojazdow do gospodarstw i posesji w trakcie trwania
robot,
Ubezpieczenie robot,

o Koszty z tytutu zniszczen nie wynikajace z zakresu robot.
Oznakowanie nowego wodociagu wraz z przytaczami.

§2

1. Wykonawca, Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy mogg powierzy¢ wykonywanie czesci
Przedmiotu umowy Podwykonawcom.
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2.

Wykonawca, Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy przed zawarciem umowy
o podwykonawstwo przedkladaja Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo do
akceptacji. Dodatkowo Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy dotaczaja zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym Zamawiajacemu
projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo musi spetnia¢ ponizsze warunki:

1) umowa pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga
formy pisemnej,

2) warto$¢ umowy pomigdzy Wykonawceg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag nie
moze przekracza¢ wartosci niniejszej Umowy,

3) integralng cze$cia umowy pomigdzy Wykonawea, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca jest czgs¢ dokumentacji projektowej okreslajacej zakres robot zlecanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

4) terminy zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy lub kolejnego Podwykonawcy nie moga by¢
dhuzsze niz 21 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

5) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcea, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi
okresla¢ szczegdtowe zasady odbioru czg¢sciowego i koncowego wykonanych robot,

6) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi
okresla¢ szczegdlowe zasady odpowiedzialno$ci z tytulu wymaganej gwarancji i rgkojmi za
wady wykonanych robét,

7) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi
okresla¢ okolicznosci i warunki przewidywanych zmian do tresci zawartej umowy,

8) wysoko$ci kar umownych w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg nie mogg by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomi¢dzy Wykonawca, a Zamawiajacym,

9) Wykonawca nie moze si¢ uchyli¢ od odpowiedzialnosci za roboty zlecone do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo oraz kazdej zmiany do umowy w terminie 3 dni od jej zawarcia.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem moze dokona¢ przedktadajacy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, kopii uméw o podwykonawstwo

lub kopii zmiany tych uméw, ma prawo wniesienia w formie pisemnej, odpowiednio zastrzezenie
do projektu umowy lub sprzeciw do zawartych uméw o podwykonawstwo i do ich zmian.

W przypadku, gdy w ciagu 5 dni Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do zawartej umowy lub jej zmiany, uznaje sie projekt umowy,

umowe lub zmiang umowy za akceptowane przez Zamawiajacego.

Zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane

nastagpi po przedtozeniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i

dalszym Podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku bezzasadnego uchylenia si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce od obowigzku zaptaty faktury Podwykonawcy, Zamawiajacy na pisemny

wniosek Podwykonawcy, z ktorym zawarto zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, dokona zaptaty faktury bezposrednio na jego rachunek. Przed dokonaniem

bezposredniej zaptaty na rachunek Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o powodach bedacych podstawa bezposredniej

zaplaty.

Czynnos¢, o ktorej mowa w ust. 8 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca w formie pisemnej, w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o
wstrzymaniu zaptaty, uzasadni niedokonanie zaptaty dla Podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty,

2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ zaptaty bezpo$rednio na rachunek Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang

przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, z ktorymi zawarto

umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej

umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza si¢ zmiang Podwykonawcy lub rezygnacj¢ z

udzialu Podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana Podwykonawcy moze

nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia dotychczasowego

Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji Przedmiotu Umowy oraz o braku

roszczen wobec Wykonawcy z tytutu zrealizowanych robot.

W przypadku, gdy zmiana dotyczy Podwykonawcy, na zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢

wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod

warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu w

zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia przez

dotychczasowego Podwykonawce.

§3

Za termin wykonania Przedmiotu umowy rozumie si¢:

1) rozpoczecie robdt z dniem podpisania Umowy;
2) zakonczenie robot budowlano — montazowych 30 wrze$nia 2016 r.

3) zakonczenie Przedmiotu umowy 31 pazdziernika 2016 r.

Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy ustala si¢ dzien podpisania protokotu przekazania
Przedmiotu umowy Zamawiajacemu, po uzyskaniu przez Wykonawce stosownych decyzji
administracyjnych (pozwolenie na uzytkowanie zgodnie z decyzjami).

§4

1. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokodlarne przekazanie terenu robot,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego — jezeli bedzie ustanowiony,
3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone i
pozostawione w miejscu robot oraz za przekazany materiat.
4) Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania Umowy nastepujacych dokumentow:
a) dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w formie papierowej
w ilosci 1 egz.,
b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii pozwolenia na budowe Nr 478/16
z dnia 14.06.2016 r. wilosci 1 egz.
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego obejmujacego branze sanitarng.
6) Koordynacja robdt oraz ustanowienie koordynatora reprezentujacego Zamawiajacego.
7) Dokonywanie i potwierdzanie wpisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.
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8) Dokonywanie odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru czgsciowego
wykonanych etapéw robét oraz odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

9) Zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1) przejecie placu budowy,

2) urzadzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostgpem o0sob trzecich,

3) zapewnienie na terenie budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiajacego oraz na
terenie przyleglym nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow bhp, zasad ochrony
srodowiska, p. poz., ochrong znajdujacych si¢ na terenie obiektow, sieci, instalacji oraz
urzadzen uzbrojenia terenu (naziemnych, podziemnych ) i znakow geodezyjnych,
utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, ponoszac wszelkie konsekwencje z tego
tytutu,

4) wykonywanie robdt zgodnie z umowa oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

5) wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacja budowlang, w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz ochrong srodowiska.

6) wykonywanie recznie 1 ze szczegdlng ostroznoscia pod nadzorem inspektoréw
wlasciwych stuzb robot budowlanych w miejscach kolizji lub zblizen budowlanego
obiektu z podziemnym uzbrojeniem terenu

7) zgodnie z art.43 ust. Ustawy — Prawo Budowlane, przed zakonczeniem robdt nalezy
wykona¢ powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna, za$ obiekty lub elementy obiektow
budowlanych ulegajace zakryciu, wymagajace wykonania inwentaryzacji geodezyjnej,
podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem,

8) stosowanie materiatdbw 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng wykonanego
Przedmiotu umowy,

9) wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego,

10) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych
1 posiadajacych odpowiednie uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujacych poprawnosé
1 wlasciwg jako$¢ wykonywanych robét,

11) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatdbw i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do zgodnego z umowa wykonania Przedmiotu umowy,

12) wykonanie Przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

13) zglaszanie rozpoczecia 1 zakonczenia kazdego etapu robot przedstawicielowi
Zamawiajacego,

14) Wykonanie ewentualnej wycinki drzew w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowe;j,
po wczesniejszym uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego wymaganych przepisami prawa
zgdd, pocigcia dhuzyc i wywiezienia ich na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

15) Uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych prawem decyzji , zgéd ,
zgloszen oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy.

16) Zapewnienia wlasnej kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dotyczacej
catego Przedmiotu umowy.

17) Sporzadzenia przed rozpoczgciem robot planu BIOZ zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przekazania 1 egzemplarza planu ,,BIOZ” Zamawiajacemu.

18) Wynajecie, urzadzenie i utrzymanie na swoj koszt terenu pod zaplecze budowy .

19) Zapewnienie sobie i pokrycie kosztow wszystkich mediéw niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy .

20) W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wody gruntowej i koniecznosci
dodatkowego odwadniania wykopdéw poprzez zastosowanie iglofiltrow lub odwodnienie
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powierzchniowe , Wykonawca ma obowiazek wkalkulowa¢ tego rodzaju roboty w ceng
ryczattowg o ktorej mowa w § 5 ust.1 umowy .

21) Wykonanie koniecznych badan jakosci np. zageszczenia gruntu , szczelno$¢ catego
przewodu, wydajnos¢ hydrantow, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody, itp.

22) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami.

23) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
umowy.

24) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

25) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

26) Pisemne informowanie wihascicieli nieruchomosci lezacych w sgsiedztwie odcinka sieci , ktory
bedzie wykonywany o utrudnieniach w ruchu w terminie co najmniej trzydniowym przed
przystapieniem do robot budowlanych .

27) Uzgodnienie z wyprzedzeniem co najmniej trzydniowym terminu wejscia w celu
rozpoczecia robdt na teren prywatnych nieruchomosci z wlascicielami tych
nieruchomosci.

28) Wykonawca po wykonaniu przytaczy sieci wodociggowej lub przytaczy na dziatkach
prywatnych bedzie zobowigzany do uzyskania o$wiadczenia od wszystkich wlascicieli
nieruchomosci lub o0séb posiadajacych prawo do dysponowania nieruchomoscia, o
opuszczeniu terenu i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego (nie gorszego niz sprzed
rozpoczgcia inwestycji).

29) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotdéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu niniejszej
umowy.

30) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za Przedmiot umowy do czasu przekazania go
Zamawiajacemu, a w szczegolnosci zabezpieczenie wykonanych elementéw Przedmiotu
umowy takze w czasie ewentualnych przerw w pracach budowlanych, ochrona
Przedmiotu umowy przed uszkodzeniem Ilub kradzieza, dotyczy to réwniez
zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem warunkdéw atmosferycznych. Wszelkie
szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

31) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszk6éd komunikacyjnych.

32) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot na terenie prowadzonej inwestycji,
tacznie z terenem prywatnych nieruchomosci ( na ktorych Wykonawca bedzie
wykonywat przylacza ) , zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sasiadujgcych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drog, nawierzchni lub instalacji.

33) Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, formie papierowej w ilosci 3 egz. w oraz w
formie elektronicznej w formacie pdf w 1 egz., nie p6zniej niz na 7 dni roboczych przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru zakonczonych robot budowlano-montazowych .

34) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor Zamawiajacego w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia.
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35) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 0 problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktore mogg wptynac na jako$¢ robot Iub termin zakonczenia robot.

36) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

37) Ponoszenie wobec Zamawiajacego petnej odpowiedzialnosci za roboty, dostawy i ustugi,
ktore Wykonawca wykonuje przy pomocy Podwykonawcow, jak za dziatania wiasne.

38) Zamontowania nowych urzadzen o udokumentowanym pochodzeniu wyprodukowanych
nie wczesniej niz 12 miesiecy przed ich wbudowaniem.

39) Dokonanie wspolnie z Zamawiajacym przegladu stanu nawierzchni drogowych w celu
stwierdzenia przy odbiorze czy stan ten nie ulegt pogorszeniu.

40) W przypadku konieczno$ci zajecia terendow niezbednych do prowadzenia robdt( np.
zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacej z terenem budowy ), opracowania we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt projektow czasowej zmiany organizacji ruchu na okres
wykonywania robot i uzgodnienia tych projektow z wlasciwymi jednostkami, wykonania
wszystkich robot zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
jej likwidacjg, w tym wlasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drog w czysto$ci, wg uzgodnionych
projektow.

41) Dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i
sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢
za wlasciwe oznakowanie oraz zobowiazuje si¢ do naprawy zniszczen na drogach
lokalnych uzytkowanych w trakcie realizacji robot, a powstalych w wyniku przejazdow
ciezkiego sprzetu budowlanego (np. spycharki), zanieczyszczenia nawierzchni gruntem z
wykopow, uzupehienia kruszywami uszkodzonych nawierzchni po wykopach, zniszczen
na dziatkach prywatnych itp.

42) Zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbiorow przez odpowiednie
jednostki organizacyjne , stuzby i gestorow sieci w trakcie prowadzenia robot i po ich
wykonaniu.

43) Zapewnienia funkcjonowania w trakcie budowy i po wykonaniu odcinka sieci istniejacych
przylaczy (przylaczenia istniejacych przylaczy).

44) Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Zamawiajagcemu konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych niezbednych do wykonania z uwagi na bezpieczenstwo budowy w terminie
3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

45) Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego
o koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, koniecznych w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

46) Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdym ryzyku opdznienia
robot powstatym z obowigzkéw cigzacych zar6wno na Wykonawcy jak i

Zamawiajacym.

47) Przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentow niezbednych do
zgloszenia zakonczenia budowy 1 zgloszenie tego zakonczenia w imieniu
Zamawiajacego .

48) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu umowy.

3. W przypadku w ktorym Zamawiajacy powezmie przypuszczenie o zlej jakos$ci materiatow i
urzadzen uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatow 1
urzadzen zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty i urzadzenia sa zltej jakosci, wowczas Wykonawca na wtasny
koszt dokona ich wymiany i zostanie obcigzony kosztem badan. Zamawiajacy i powotany przez
niego Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu umowy
zrezygnowaé z uzytych materiatow, wyrobow i urzadzen, jezeli nie beda one zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w przepisach prawa i dokumentacji projektowej. Rezygnacja ta nastgpi
niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;.
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4.

5.
6.

7.

Wszystkie niezbedne opinie, decyzje i uzgodnienia dotyczace Przedmiotu umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w oryginatach.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie do kontroli jako$ci realizowanych robot.
Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego zawiadomienie o zakonczeniu Przedmiotu
umowy najpdzniej na 5 dni przed terminem o ktorym mowa w § 3 ust.1 pkt.3.
Do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 6 nalezy dotaczyé: dokumentacje powykonawcza,
inwentaryzacj¢ geodezyjna, protokoty badan i sprawdzen.
§5
Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w formie ryczattowej w
wysokosci:
kwotanetto .......ccccceeeeeennnn. 71
podatek VAT ...% tj. ...coineiiiricieeee zt.
kwota brutto ........eeeeneee zl.
(STOWINEE. « ceereenierrnncnneicsnnesencscanessennessnsesnsessassssnsesssnsessasssnssossasessassssasessassessasessassssasessnsssnseeens )
w tym:
3) Budowa spinki sieci wodociagowej rozdzielczej, przebudowa przylaczy w
miejscowos$ciach Szymankowszczyzna, Borek Czarninski, Gm. Stanistawow:
kwotanetto .......ccccvvvevnnnnnne 7
podatek VAT .. % tj. «.ovvvvreieereereerenne, zk.
kwota brutto ........ccceeeeceeneee z1.
[ 1012 11 1TSS SRRSO )

4) Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Retkow Gm. Stanistawow:

kwotanetto ......ccccvvvveeeunenns zt
podatek VAT .. % tj. «.ovevvveieeieereerenne, zk.
Kwota Drutto ......cceceeersneeenee zl.

(slownie...

zgodnie ze ztozong oferta.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie

ryczatltowe o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych SIWZ, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
terminowym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze oddziatlywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Wykonawca przy tak przyjetym
wynagrodzeniu nie moze zada¢ jego podwyzszenia nawet, gdyby okazato si¢ podczas realizacji, ze
sa konieczne do wykonania Przedmiotu umowy i osiagnigcia celow w niej okreslonych, roboty
tymczasowe i prace towarzyszace, ktore nie wynikajg wyraznie z opisu robot, innych postanowien
umownych. W wynagrodzeniu uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu
umowy w tym koszty robocizny, materiatldw, pracy sprzetu, sSrodkow transportu technologicznego
niezbednego do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, kosztami robot towarzyszacych i
tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu budowy, zuzycie potrzebnych mediéw , koszty
zwalki, Kkoszty pelnej obstugi geodezyjnej, koszty wszelkich robot przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, przekopéw kontrolnych,
odtworzenie drog, chodnikow, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpaddéw, zageszczenie gruntu,

8



Znak: RIiOS.2710.14.2016

koszty prowadzenia kierownictwa robot, a takze koszty robot, ktore wynikaja z wiedzy
technicznej) w celu prawidlowego wykonania i przekazania Przedmiotu umowy do eksploatacji.
3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

§6
1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo po podpisaniu protokotu przekazania Przedmiotu
umowy Zamawiajagcemu, po uzyskaniu przez Wykonawce Stosownych  decyzji
administracyjnych (pozwolenie na uzytkowanie) oraz zlozeniu faktury VAT , w ciggu 30 dni od
daty zlozenia faktury u Zamawiajacego. Faktura ptatana bedzie przelewem przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Fakturg nalezy wystawi¢ na adres: Gmina Stanistawow ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow, NIP
822-21-47-156.

§7
1. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania Umowy W kwocie:  .ioiieiiiiininen
(stownie:................... ), stanowigce 10 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

zwane dalej zabezpieczeniem, Wykonawca wniesie przed zawarciem Umowy w formie
pieniadza / gwarancji bankowej / ubezpieczenia.

2. W przypadku nie zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
pkt. 3 Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ termin zabezpieczenia.

3. W przypadku nie zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w § 3 ust. 1
pkt. 3 oraz uptywu terminu wazno$ci zabezpieczenia, gdy nie zostanie wniesione nowe
zabezpieczenie, Zamawiajacy zatrzyma nalezng z tego tytulu kwote zabezpieczenia poprzez
potracenie jej z najblizszych faktur.

4. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa w ust. 1, bedzie podlegata

zwolnieniu po nalezytym wykonaniu zobowigzan umownych, wynikajacych z niniejszej Umowy
w ciggu 30 dni od dnia przekazania Przedmiotu umowy przez Wykonawce i przyj¢cia go przez
Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanego, ktore nastgpi protokotem odbioru koncowego i
przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

5. Zabezpieczenie roszczen =z tytulu rekojmi W KWoOCIiE iiiieieiieieinnens 7zt (stownie
...................... zt), odpowiadajacej 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
okreslonej w ust. 1, Wykonawca wniesie w dniu podpisania przez Strony protokotu przekazania
Przedmiotu umowy Zamawiajagcemu . Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie pienigdza
/ gwarancji bankowej / ubezpieczenia®.

6. Kwota zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 5, podlega
zwolnieniu nie po6zniej nizw 15 dniu po uptywie ustawowego okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku gdy w trakcie przeprowadzonego, przed uptywem okresu rekojmi, koncowego
przegladu gwarancyjnego Przedmiotu umowy stwierdzone zostang wady, ktorych termin
usunigcia jest dtuzszy niz termin, o ktorym mowa w ust. 6, lub gdy Wykonawca nie usunie wad
stwierdzonych podczas koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie ustalonym w protokole,
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ odpowiednio okres rekojmi .

8. W ramach zabezpieczenia o ktérym mowa w ust.1, ustala si¢ , ze 100% wniesionej kwoty
zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu umowy , a 30 %
przeznaczone bedzie na zabezpieczenie roszczen w okresie rekojmi.

9. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w pienigdzu begdzie gromadzone na rachunku
bankowym Zamawiajacego i bedzie oprocentowane jak wktad terminowy trzymiesieczny.

! Niepotrzebne skresli¢
2 Niepotrzebne skresli¢
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11.

12.

Zwolnienie (wyplacenie) przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wniesionego
zabezpieczenia w pienigdzu nastgpi:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

Kwote zabezpieczenia wniesiong w formie pieni¢znej nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy
Zamawiajacego nr 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030

§8
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowiazany do zaptaty kar umownych w nastgpujacych przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu okreslonego w § 3 ust.2 i ust.3,

2) za odstapienic od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w§5ust. 1,

3) za nieterminowe usuni¢cie wad i usterek Przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki po uptywie
terminu okreslonego w § 9 ust. 2,

4) za zatrudnienie Podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, za opéznienie w
terminowym przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw dotyczacych zatrudnienia
Podwykonawcy okreslonych w Umowie, w tym w szczego6lnosci projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust.1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom - w wysoko$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 5
ust.1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

6) w przypadku braku, nakazanej przez Zamawiajacego, zmiany umowy 0
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub innych zapisbw niezgodnych z
wymaganiami okreSlonymi w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony moga dochodzié
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§9

Okres obowigzywania gwarancji wynosi 60 miesiecy - na wykonany Przedmiot umowy oraz na
wbudowane materiaty i urzadzenia, liczac od daty podpisania protokotu przekazania Przedmiotu
umowy Zamawiajacemu .
Wszelkie wady i usterki Przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Strony o$wiadczaja, iz wydtuzaja ustawowy okres rekojmi za wady do 15 dni po uptywie okresu
gwarancji.

§10

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:
1) w przypadku wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
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odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym
mu wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy,

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ Przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, przekaze Zamawiajgacemu, protokolem zdawczo —
odbiorczym, wykonane elementy Przedmiotu umowy wg stanu na dzien odstgpienia wraz z
uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami. Rozliczenie za ww. elementy nastgpi na podstawie
inwentaryzacji oraz kosztorysow szczeg6lowych wykonanych przez Wykonawce,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

§11

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
chyba, ze zmiana bedzie dotyczyta nastepujacych postanowien Umowy:
1) zmiany terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy,
2) zmiany zakresu Przedmiotu umowy,
3) zmiany sposobu realizacji Umowy,
4) zmian zwigzanych ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie
majacym wplyw na realizacje Przedmiotu umowy.
3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, mogg by¢ dokonane na skutek zaistnienia nastepujacych
zdarzen:
1) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych (ponadnormatywne opady
deszczu ,,oberwanie chmury”, gradobicie)
2) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,
3) przedtuzajacych si¢ uzgodnien dokonywanych przez organy administracji publicznej,
4) rezygnacja lub rozszerzenie przez Zamawiajgcego realizacji czesSci Przedmiotu umowy,

a) zmiana w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien uzupetniajacych
niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,

b) zmiana w przypadku rezygnacji z czesci robot, konieczno$ci zaniechania czesci
rob6t lub wykonania robdt zamiennych,

C) rozliczenie za roboty wymienione w ppkt. a) i b) nastgpi na podstawie kosztorysu
szczegotowego sporzadzonego przez Wykonawcg, w oparciu o stawki
jednostkowe i dane wyjsciowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy. Kosztorysy, o ktérych mowa w niniejszym ustepie po uprzednim
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego beda
stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.

5) wystapienia innej okoliczno$ci niemozliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,
uniemozliwiajacej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie lub zakresie.
4. Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana adreséw Zamawiajacego i Wykonawcy,
2) zmiana adresow do korespondencji,
3) zmiana osob reprezentujacych Zamawiajacego i Wykonawce,
4) utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci Umowy.
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5. W przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
bedzie leze¢ w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.

6. W przypadku zmiany terminu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu
waznego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

7. Wykonawca nie bedzie wnosit roszczen o zmiang Umowy.

§12

1. Do wzajemnych kontaktow przy realizacji Przedmiotu umowy wyznacza si¢:

2) ze strony Zamawiajacego: Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Srodowiska,
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
2. Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnego powiadomienia o zmianach adresu wskazanego w
niniejszej Umowie. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, Ze pismo wystane na ostatni
adres i dwukrotnie awizowane uwaza si¢ za dorgczone.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§14

Spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§15

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
1) Ofertazdnia ..............cceoevvininnn.n.
2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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